
        Projektübersicht    2016.029a    Multifunktionsdorfgemeinschaftshaus Haßmoor 

Bauvorhaben: Bauherr: Planverfasser:
                        

Multifunktionsdorfgemeinschaftshaus Amt Eiderkanal Architekturbüro baumalwieder

Haßmoor am Feuerwehrgerätehaus Schulstraße 36 Dorfstraße 100

Dorfstraße 41 24783 Osterrönfeld 24784 Westerrönfeld

24790 Haßmoor

    

Kostenschätzung 212.698,19 EURGesamt2016.029a    Multifunktionsdorfgemeinschaftshaus Haßmoor

MWSt.( 19,0 % ) 40.412,66 EUR

    
Gesamtsumme inkl. MWSt.  253.110,85 EUR

Die Kostenschätzung von netto 212.698,19 EUR  verteilt sich auf folgende Leistungen:

    Nr.  Bezeichnung MWSt.
Gesamt 
inkl. MWSt.

5.884,07MWSt.(19,0 %)
01  LV   Gerüstbauarbeiten Projektanteil: 2,77 %

1.117,97 7.002,04

27.752,60MWSt.(19,0 %)
02  LV   Erdarbeiten Projektanteil: 13,05 %

5.272,99 33.025,59

34.863,19MWSt.(19,0 %)
12  LV   Mauerarbeiten Projektanteil: 16,39 %

6.624,01 41.487,20

18.244,89MWSt.(19,0 %)
13  LV   Betonarbeiten Projektanteil: 8,58 %

3.466,53 21.711,42

13.444,06MWSt.(19,0 %)
16  LV   Zimmer- und Holzbauarbeiten Projektanteil: 6,32 %

2.554,37 15.998,43

16.271,52MWSt.(19,0 %)
20  LV   Dachdecker-, Klempnerarbeiten Projektanteil: 7,65 %

3.091,59 19.363,11

3.522,59MWSt.(19,0 %)
23  LV   Putz- und Stuckarbeiten Projektanteil: 1,66 %

669,29 4.191,88

1.213,80MWSt.(19,0 %)
24  LV   Fliesen- und Plattenarbeiten Projektanteil: 0,57 %

230,62 1.444,42

4.541,05MWSt.(19,0 %)
25  LV   Estricharbeiten Projektanteil: 2,14 %

862,80 5.403,85

14.947,00MWSt.(19,0 %)
26  LV   Fenster, Außentüren, Garagetor Projektanteil: 7,03 %

2.839,93 17.786,93

669,00MWSt.(19,0 %)
33  LV   Baureinigungsarbeiten Projektanteil: 0,31 %

127,11 796,11

7.508,05MWSt.(19,0 %)
34  LV   Maler- und Lackierarbeiten Projektanteil: 3,53 %

1.426,53 8.934,58

4.026,00MWSt.(19,0 %)
36  LV   Bodenbelagarbeiten Projektanteil: 1,89 %

764,94 4.790,94

2.084,50MWSt.(19,0 %)
39  LV   Trockenbauarbeiten Projektanteil: 0,98 %

396,06 2.480,56

5.349,29MWSt.(19,0 %)
41  LV   Heizungs- u. Sanitärarbeiten Projektanteil: 2,52 %

1.016,37 6.365,66

1.687,40MWSt.(19,0 %)
50  LV   Blitzschutz- / Erdungsanlagen Projektanteil: 0,79 %

320,61 2.008,01
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    Nr.  Bezeichnung MWSt.
Gesamt 
inkl. MWSt.

4.788,18MWSt.(19,0 %)
53  LV   Niederspannungsanlagen Projektanteil: 2,25 %

909,75 5.697,93

14.997,00MWSt.(19,0 %)
61  LV   Ausstattung Projektanteil: 7,05 %

2.849,43 17.846,43

30.904,00MWSt.(19,0 %)
97  LV   Baunebenkosten Projektanteil: 14,53 %

5.871,76 36.775,76

    
Projekt: 2016.029a    Multifunktionsdorfgemeinschaftshaus Haßmoor 212.698,19 EUR

MWSt.( 19,0 % ) 40.412,66 EUR

    
Gesamtsumme inkl. MWSt.  253.110,85 EUR

Wir bitten diese Kostenschätzung zur Kenntnis zu nehmen.

Mit freundlichem Gruß

..............................................................................................................................
(Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift)
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