| | Position der Kostenermittlung | | | zu verteilende Kosten | | | Kategorien für Kostenverteilung laut Satzung | | | | | | | Kontrolle | | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Niederschlags-wasserkanal | reine Grundstücks-entwässerung | reine Straßen-entwässerun | Fahrbahn | Rand-, Grünstreifen, Str.begleitgrün | Straßen-beleuchtung | nicht beitragsfähig | | | |
| | **aus der Kostenberechnung vom 04.08.2017** | | | Grunderwerb | Freilegung | Ing.-kosten | NW | NW | NW | | | | | | | |
| | | | | Satzung | | | | | Satzung | Satzung | Satzung | Satzung | Satzung | | | |
| Zeilen Nr. | Pos. | Bezeichnung | Kosten_gesamt | Verteilung:anteilig | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1, 2 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | **01** | **Straßenausbau** | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Straßenbau Vollausbau | 184.470,00 € | | | 31.889,00 € | | | | 184.470,00 € | | | | | | 4 |
| 15 | | Straßenbau Teilausbau | 102.340,00 € | | | 17.691,33 € | | | | | | | 102.340,00 € | | | 5, 9 |
| 16 | | Bankette | 22.790,00 € | | | 3.939,67 € | | | | | 22.790,00 € | | | | | 6 |
| 17 | **02** | **Straßenentwässerung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Gemäß Kostenberechung | 46.950,00 € | | | 9.670,22 € | | | 46.950,00 € | | | | | | | 7 |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | **03** | **Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Gemäß Kostenberechnung | 71.480,00 € | | | 14.716,17 € | | | | | | 71.480,00 € | | | | 8 |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | **4** | **Allgem. Kosten** | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Grunderwerb geschätzt abhängig vor | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | den Verhandlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | ZwSumme | 438.030,00 € | 10.000,00 € | | 77.906,39 € | | | 46.950,00 € | 184.470,00 € | 22.790,00 € | 71.480,00 € | 102.340,00 € | 438.030,00 € | | |
| B | | Umlage Gemein-Kosten | 10.000,00 € | | | | | | 1.096,89 € | 4.309,74 € | 532,44 € | 1.669,98 € | 2.390,95 € | 10.000,00 € | | |
| C | | ZwSumme | 438.030,00 € | | | | | | 48.046,89 € | 188.779,74 € | 23.322,44 € | 73.149,98 € | 104.730,95 € | 438.030,00 € | | |
| D | | Umlage Ing.-Kosten | 77.906,39 € | | | | | | 9.670,22 € | 31.889,00 € | 3.939,67 € | 14.716,17 € | 17.691,33 € | 77.906,39 € | | |
| E | | ZwSumme | 515.936,39 € | | | | | | 57.717,11 € | 220.668,74 € | 27.262,11 € | 87.866,15 € | 122.422,28 € | 515.936,39 € | | |
| F | | Umlage NW-Kanalisation | | | | | | | | | | | | | | |
| G | | ZwSumme | 515.936,39 € | | | | | | 57.717,11 € | 220.668,74 € | 27.262,11 € | 87.866,15 € | 122.422,28 € | 515.936,39 € | | |
| H | | Mwst 19% | 98.027,91 € | | | | | | 10.966,25 € | 41.927,06 € | 5.179,80 € | 16.694,57 € | 23.260,23 € | 98.027,91 € | | |
| I | | Kosten, gesamt | 613.964,30 € | | | | | | 68.683,36 € | 262.595,81 € | 32.441,91 € | 104.560,71 € | 145.682,52 € | 613.964,31 € | | 10 |
| J | | Beitragsfähig? Ja / Nein | | | | | | | ja | ja | ja | ja | nein | | | |
| K | | nicht beitragsfähige Kosten | | | | | | | | | | | 145.682,52 € | 145.682,52 € | 613.964,31 € | |
| L | | beitragsfähige Kosten | | | | | | | 68.683,36 € | 262.595,81 € | 32.441,91 € | 104.560,71 € | | 468.281,79 € | | |
| M | | Beitragsanteil in % | | | | | | | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | | Anliegrstraße | | |
| N | | Beitragsanteil in € | | | | | | | 48.078,35 € | 183.817,07 € | 22.709,34 € | 73.192,50 € | | 327.797,26 € | 468.281,79 € | |
| O | | Anteil Stadt / Gemeinde in € | | | | | | | 20.605,01 € | 78.778,74 € | 9.732,57 € | 31.368,21 € | | 140.484,53 € | | 11 |

Abkürzungen:
NW: Niederschlagswasser
SW: Schmutzwasser
KAG: Kommunalabgabengesetz
BauGB: Baugesetzbuch

aufgestellt: Ingenieurbüro Wasser- und Verkehrskontor

Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit der erfaßten Beträge.

Neumünster, den 04.08.2017, gez. i.A. Schramm

bearbeitet: GeKom

Reinbek, den 16.08.2017, gez. i.A. Schienmann

Anmerkungen zur Bearbeitung

1 Spalten wurden neu nummeriert
2 Pos. (Spalte 2) wurden neu nummeriert
3 Kopfzeile wurde angepaßt
4 Kosten enthalten Betrag für Unvorhersehbares
5 Kosten enthalten Betrag für Unvorhersehbares
6 Kosten enthalten Betrag für Unvorhersehbares
7 Netto-Kosten
8 Netto-Kosten
9 gemäß E-Mail vom 26.07.2017 Deckenerneuerung,
vgl. Kostenaufstellung Teilausbau (abfräsen von 4 cm
und Herstellung Deckschicht 4 cm)
10 Neuberechnung Kosten Gesamt
(Umlage Gemeinkosten und Ingenieurkosten)
11 Berechnung Beitragsanteil
12 Vergleich mit Papierausgabe
13 nähere Erläuterungen siehe E-Mail vom 16.08.2017

| Kontrolle: | Papierausgabe | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | netto | Unvorhersehbares | Zw-Summe | Planung | Zw-Summe | brutto | gerundet |
| Gesamt Straßenbau | 302.082,50 € | 7.517,50 € | 309.600,00 € | 53.520,00 € | 363.120,00 € | 432.112,80 € | 432.000,00 € |
| Straßenentwässerung | 46.950,00 € | 1.210,00 € | 48.160,00 € | 9.670,22 € | 57.830,22 € | 68.817,96 € | 68.800,00 € |
| Straßenbeleuchtung | 71.480,00 € | 1.810,00 € | 73.290,00 € | 14.716,17 € | 88.006,17 € | 104.727,34 € | 104.700,00 € |
| Summe | 420.512,50 € | 10.537,50 € | 431.050,00 € | 77.906,39 € | 508.956,39 € | 605.658,10 € | |
| Grunderwerb | | | | | | | |
| Straßenbau, Anteil Vollausbau | 179.832,50 € | 4.637,50 € | 184.470,00 € | | | | |
| Straßenbau, Anteil Teilausbau | 99.985,00 € | 2.355,00 € | 102.340,00 € | | | | |
| Straßenbau, Anteil Bankette | 22.265,00 € | 525,00 € | 22.790,00 € | | | | |
| Summe | 302.082,50 € | 7.517,50 € | 309.600,00 € | | | | |