Sanierung Block II + III Grund und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Stand: 05.07.2016

Ausschreibungen 2016 Schulverband

Vergabenumr	Maßnahme	Leistung	geschätzte Auftragssumme brutto	Nach Ausschreibung	
9/6.2016	GGS SAD, Sanierung Block III + II	Metallbauarbeiten - Alufenster -	132.000,00 €	128.948,59 €	
9/7.2016	GGS SAD, Sanierung Block III + II	Sonnenschutz	45.000,00 €	46.362,40 €	
9/8.2016	GGS SAD, Sanierung Block III + II	Elektroarbeiten	38.080,00 €	38.080,00 €	nicht zurück !
9/9.2016	GGS SAD, Sanierung Block III + II	Heizung- und Sanitärarbeiten	49.980,00 €	49.980,00 €	nicht zurück !
9/10.2016	GGS SAD, Sanierung Block III + II	Brandschutztüren	5.000,00 €	4.883,76 €	
9/11.2016	GGS SAD, Sanierung Block III + II	Bodenbelagsarbeiten	28.400,00 €	18.254,05 €	
9/12.2016	GGS SAD, Sanierung Block III + II	Malerarbeiten	47.829,00 €	31.343,72 €	
9/13.2016	GGS SAD, Sanierung Block III + II	Erweiterter Rohbau	65.030,00 €	65.030,00 €	nicht zurück !
9/14.2016	GGS SAD, Sanierung Block III + II	Einlagerung Schulmöbel	5.000,00 €	4.833,78 €	
9/15.2016	GGS SAD, Sanierung Block III + II	Bauendreinigung	2.000,00 €	1.677,90 €	
9/16.2016	GGS SAD, Sanierung Block III + II	SiGeKo	2.500,00	1.190,00 €	
		Brutto Gesamt	**420.819,00 €**	**390.584,20 €**	

Fachplaner TGA Roggensack	**Honorar**		**45.000,00 €**
		Brutto gesamt:	**435.584,20 €**

zusätzliche Maßnahmen 2016

Block I, Heizung	ca.	10.000,00 €
Bodenleuchten Eingang	ca.	5.000,00 €
Zaun + Einhausung Mülltonnen	ca.	11.000,00 €
Akustische Maßnahmen R 14	ca.	3.000,00 €
Schulhofgestaltung Vermessungsbüro	ca.	5.000,00 €
Schulhofgestaltung Freiraumplanung	ca.	11.500,00 €
Zaun Aukamp Schule / Freibad	ca.	5.000,00 €
	Brutto gesamt:	**486.084,20 €**