

Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte
in 24796 Bovenau, An der Kirche 22

AN-0090/18 sr/ha
13.02.2018

Seite 1

Gemeinde Bovenau über Herrn Kühne
NK-Architekten
Achtern Hoff 1 Kanalstrasse 61
24796 Bovenau 24159 Kiel

Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte in 24796 Bovenau, An der Kirche 22

Angebot Nr. AN-0090/18

- Angebotsanfrage per E-Mail vom 09.02.2018

I. Feldarbeiten Kleinrammbohrungen

Pos. 1		Einrichten und Räumen der Baustelle, sowie An- und Abtransport der Geräte und des Personals. Eine frei befahrbare Zuwegung für ein geländegängiges Fahrzeug muss gewährleistet sein; Leitungs- und Kampfmittelfreiheit wird vorausgesetzt.			
Pos. 1.1		Einrichten und Räumen der Baustelle anteilig	pauschal	€	140,00
Pos. 2		Einmessen der Bohrpunkte			
Pos. 2.1	4,00 Stück	höhen- und lagemäßiges Einmessen der Bohrpunkte	€	15,00	€ 60,00
Pos. 3		Kleinrammbohrungen gemäß DIN 4021 niederbringen, einschließlich Führen der Schichtenverzeichnisse gemäß DIN 4022 (4 x t = 4,0 m)			
Pos. 3.1	16,00 m	Kleinrammbohrungen bis in eine Tiefe von 0,0 m bis 10,0 m	€	14,75	€ 236,00
Pos. 4		Versetzen des Bohrgerätes von Bohrloch zu Bohrloch			
Pos. 4.1	3,00 Stück	Entfernung 0 - 50 m	€	17,50	€ 52,50
		Übertrag:		€	488,50

angebot

Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte
in 24796 Bovenau, An der Kirche 22

AN-0090/18 sr/ha
13.02.2018

Seite 2

		Übertrag:	€	488,50	
Pos. 5		Entnahme von Bodenproben der Güteklasse 3-4, inklusive Stellung der Probenbecher und Lagerung über 3 Monate			
Pos. 5.1	16,00 Stück	Bodenproben in Kunststoffbecher abgefüllt	€	1,80 €	28,80
Pos. 6		Kolonnenstunden z. B. für das Aufnehmen von Pflaster, Asphalt, Beton oder für unverschuldete Wartezeiten des Bohrtrupps vor Ort			
Pos. 6.1	1,00 Std.	Kolonnenstunden eines Bohrtrupps	€	90,00	NEP
		Summe Titel I	€	517,30	
		Summe netto	€	517,30	
		19 % MwSt.	€	98,29	
		Gesamtsumme	€	615,59	

Bredenbek, 13.02.2018

gez. Brauer

GSB GrundbauINGENIEURE
Schnoor + Brauer GmbH & Co. KG

angebot