
Amt Eiderkanal
Schulverband

Aukamp-Schule
Schulcontainer BGO, Rück- und Neubau, Kostenschätzung

FB III
Nils Eichberg

Regsafe 207828
Stand 05.10.2020

Schulcontainer Anz. Einheit EP EUR brutto GP EUR brutto

Rückbau sieben Container 1,00 pauschal 15.000,00 € 15.000,00 €
Neubaukosten KG 300 +400 105,00 qm BGF 1.800,00 € 189.000,00 €
Aussenanlagen und Ausstattung 15,00 % BK. KG300 und 400 28.350,00 € 28.350,00 €
Baunebenkosten 20,00 % BK. KG300 bis 600 43.470,00 € 43.470,00 €
zur Rundung 4.180,00 €

Summe 280.000,00 €


